



**NOTA 1 -** Se distinguen dos fases de actuación. FASE I y FASE II, correspondientes a cada una de las naves. Desglosados en los planos PG002B y PG002D su situación actual; y en los planos PG002C y PG002E la situación futura.

**NOTA 2 -** Para la obra se seguirán las Instrucciones dadas en la memoria técnica de ingeniería.

DOCUMENTO LICITACION 2		JUN 2018	EPM	EPM
N*	REVISIONES	FECHA	DB.	COMP.
APRO.				
 <b>COCHERAS SAN ISIDRO</b> EMT VALENCIA		PLANO NUMERO: PG002A		
		HOJA: 1 DE 1		
PLANO ACTUAL DE INSTALACIONES FASE I Y FASE II		ESCALA: D(=A1 1:400) D(=A3 1:200)		
Dibuja: [ ]    Compraba: [ ]    Aprobado: [ ]    Superado: [ ] EPM Gas Technology   EPM Gas Technology   EPM Gas Technology   EPM Gas Technology		FICHERO: FECHA: JUNIO 2018		